Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

RNC-401051958

PROGRAMA ESPECIAL DE ACERAS Y CONTENES DE LA PRESIDENCIA ATRA VEZ DE LA LIGA MUNICIPAL Y EL AYUNTAMIENTO

Presupuesto para la Construcción de los Contenes en el Barrio La Esperanza I y II

					Fecha	17/3/2022
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**P.U.**	**SUB-TOTAL**	**TOTAL RD$**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES:**					
1.01	Replanteo	1.00	P.A.		0.00	
1.02	Letrero informativo	1.00	ud		0.00	
						0.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA:**					
2.01	Excavación material no clasificado	59.24	M3N		0.00	
2.02	Relleno Compactado para nivelacion y bajo acera (Incluye Suministro,regado y nivelado)	211.93	M3C		0.00	
2.03	Bote de material sobrante	74.05	M3E		0.00	
						0.00
3	**ACERAS Y CONTENES:**					
3.01	Telford para Contenes	118.48	M3		0.00	
3.01	Contenes Hormigón 180 Kg/Cm2	1,316.48	ML		0.00	
						0.00
					Sub-Total	**0.00**
			Dirección Técnica		10.0%	0.00
			Gastos Administrativos		4.5%	0.00
			Seguros y Fianzas		3.5%	0.00
			Transporte (no Incluye Mov. De Tierra		2.0%	0.00
			Ley 686		1.0%	0.00
			ITEBIS (sobre el 10% normas 07-2007, Articulos 4-Parrafo I		18.0%	0.00
					Sub-Total Indirecto	**0.00**
					TOTAL GENERAL	**0.00**

resupuesto elaborado Conforme a Levantamiento volumetrico Suministrados por la OMPP (Ayun. De Bayaguana)
resupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta Marzo 2022.

s Adicionales generados Durante el Proceso de construccion se Reconoceran a traves de comunicaciones escritas y firmadas por el Alcalde Municipal.
s Avances Iniciales se Descontaran en las Cubicaciones.
ejecucion de la obra sera de Dias Laborables , en Secuencia.

Dr. Manuel Ant. Santana Jiménez
Alcalde Municipal

Ing. Deyris Yohanna Mella Soto
Dir. Ofic. Municipal Planificación y Programación
CODIA-27359

Escaneado con CamScanner