



Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

RNC-401051958

PROGRAMA ESPECIAL DE ACERAS Y CONTENES DE LA PRESIDENCIA ATRA VEZ DE LA LIGA MUNICIPAL Y EL AYUNTAMIENTO

Presupuesto para la Construcción de Contenes en el Barrio Las Flores I

Fecha 17/3/2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL RD\$
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.01	Replanteo	1.00	P.A.		0.00	
1.02	Letrero informativo	1.00	ud		0.00	
						0.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.01	Excavación material no clasificado	45.30	M3N		0.00	
2.02	Relleno Compactado para nivelacion y bajo acera (Incluye Suministro,regado y nivelado)	161.10	M3C		0.00	
2.03	Bote de material sobrante	56.28	M3E		0.00	
						0.00
3	ACERAS Y CONTENES:					
3.01	Telford para Contenes	90.05	M3		0.00	
3.01	Contenes Hormigón 180 Kg/Cm2	1,000.60	ML		0.00	
						0.00
					Sub-Total	0.00
					Dirección Técnica	10.0%
					Gastos Administrativos	4.5%
					Seguros y Fianzas	3.5%
					Transporte (no Incluye Mov. De Tierra	2.0%
					Ley 686	1.0%
					ITEBIS (sobre el 10% normas 07-2007, Artículos 4-Parrafo I	18.0%
					Sub-Total Indirecto	0.00
					TOTAL GENERAL	0.00

a) Presupuesto elaborado Conforme a Levantamiento volumetrico Suministrados por la OMPP (Ayun. De Bayaguana)

b) presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta Marzo 2022.

- c) Los Adicionales generados Durante el proceso de construccion se Reconoceran a traves de comunicaciones escritas y firmadas por el Municipio.
- d) Los Avances Iniciales se Descontaran en las Cubricaciones.
- e) La ejecucion de la obra sera de Dias Laborables, en aguacela.

Dr. Manuel Ant. Santana Jimenez
Alcalde Municipal
Caldia del Municipio de Bayaguana
Calle Monte Plata, Rep. Dom.

Ing. Deyris Johanna Mejia Sosa
Dir. Ofic. Municipal Planificación y Programación
CODIA-27355